

Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARINI CALDERONE – TORRETTA

Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA) - Tel 091/8661303 - Fax 091/8669514

cod. fisc.: 80029730829 - E-mail Segreteria: paic8ag007@istruzione.it

posta certificata: paic8ag007@pec.istruzione.it

Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'Apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo "C" **INTERVENTI PREVISTI:**

AZIONI C1 – C2 – C5.

Prot. N. 1506/C15-d

del 09/04/2015

Rep. N. 01

Raccolta Anno 2015

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARINI CALDERONE – TORRETTA

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'I.C.S. "CARINI CALDERONE-TORRETTA" IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA, ACCESSIBILITA' ED ATTRATTIVITA' DELL'EDIFICIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PON ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI", DI CUI AL BANDO DI GARA PROT. 5084/D15d DEL 14/11/2014.-

- Azione **C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1189** CUP **H28G10001460007**
riguarda Efficientamento energetico
- Azione **C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-740** CUP **H28G10001440007**
riguarda Adeguamento e messa a norma impianto elettrico
- Azione **C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-789** CUP **H28G10001450007**
riguarda Realizzazione di Impianti all'aperto per attività ludico-motorie

CIG: 6010256C24

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di Aprile nella sede della stazione appaltante sita in Carini, alla via Emilia n. 1, avanti a me dott.ssa Emiliana Sciara, autorizzata a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base al ruolo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto Comprensivo Statale Carini Calderone-Torretta, sono comparsi:

Il Prof. Luigi Cona nato a Palermo il 26/08/1954, C.F. CNOLGU54M26G273W, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione (C.F. 80029730829), a tale funzione nominato con provvedimento del 28/08/2012 Prot. n. 14997, che in copia si allega al

presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dell'Istituto Comprensivo Statale Carini Calderone-Torretta Cod. Mec. PAIC8AG007, che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- il sig. *Tripoli Giuseppe* nato a Partinico il 29/05/1979, C.F.: TRPGPP79E29G348W, nella sua qualità legale rappresentante della Associazione Temporanea d'Imprese – costituita tra TEK Infrastrutture S.r.l. partita IVA 05436080823 con sede legale a San Cipirello in via Di Marco, n.4, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Palermo al n. 254912 (Capogruppo) e la ditta SMAP S.r.l. partita I.V.A. 04591670825, con sede legale a Termini Imerese, alla C.da Molara Zona Industriale, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Palermo al n. 208066 (Mandante), che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa;

della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott.ssa Emiliana Sciara sono personalmente certa

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 30/06/2014, esecutivo a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto dei lavori di riqualificazione degli edifici scolastici (Adeguamento a norma impianto elettrico Palestra e la realizzazione impianti all'aperto per attività ludica motoria e per l'efficientemente energetico), per una spesa complessiva di € 227.124,91; CIG 6010256C24;

- con successivo provvedimento Bando di Gara Prot. n. 5084/C15d del 14/11/2014 l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta, con il criterio del prezzo più basso;

- con provvedimento Prot. n. 5771/C15d del 30/12/2014, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'ATI- TEK Infrastrutture s.r.l. e la SMAP S.r.l., con il ribasso del 36,071 % sull'importo soggetto a ribasso di €. 160.714,85 e, quindi, per i seguenti importi netti, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di aggiudicazione e dagli atti di gara:

importo contrattuale - compresi oneri di sicurezza e incidenza manodopera:	€ 169.153,46
oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 5.120,90
oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso:	€ 61.289,16
totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera):	€ 66.410,06
importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera):	€ 102.743,40

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota Prot. 1005/C15d del 05/03/2015 l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- è acquisita agli atti con prot. N. 1420/C15d del 01/04/2015 l'atto costitutivo dell'ATI, ricevuto dal dal Dott. Dario Lo Verde notaio in Caccamo (PA) in data 24/03/2015, repertorio n.130 Raccolta n.118, registrato a Termini Imerese il 27/03/2015 al n.1128 serie 1T;

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti:

per la ditta TEK Infrastrutture è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al DURC codice C.I.P 20151830943025 del 13/02/2015 la quale risulta REGOLARE;

per la ditta SMAP è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al DURC codice C.I.P. n. 20151830994732 del 26/02/2015 la quale risulta REGOLARE;

- con note Prot. 728/C15d e 729/C15d del 17/02/2015, sono state inviate alla Prefettura di Palermo (Ufficio Territoriale del Governo), le richieste della certificazione antimafia, rispettivamente per le imprese SMAP e TEK Infrastrutture;

- con note Prot. 666/C15d – 667/C15d -668/C15d del 13/02/2015, rispettivamente inviate: Centro per l'Impiego di Carini/Partinico/Termini Imerese – Agenzia delle Entrate di Palermo – Tribunale Sez. Fallimentare di Palermo e Termini Imerese – Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Palermo:

il Dipartimento Regionale del Lavoro Servizio XXIV Direzione Territoriale di Palermo con nota 001854 e 001855 del 20/02/2015 ed assunti al prot. 968/C15d e 969/C15d del 03/03/2015, risultano le ditte Tek Infrastrutture e SMAP non soggette agli obblighi di assunzione imposti dalla Legge 68/99;

Agenzia delle Entrate di Palermo Ufficio Territoriale di Termini Imerese con Prot. 2015 del 23/02/2015 ed assunta al Prot. 809/C15d, riguardante l'Impresa SMAP SRL, non risultano a carico di tale soggetto delle violazioni gravi definitivamente accertate;

Agenzia delle Entrate di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo 2 con Prot. 2015 dell'11/03/2015 ed assunta al Prot. 1099/C15d dell'11/03/2015, riguardante l'Impresa Tek Infrastrutture, non risultano violazioni definitivamente accertate;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo:

- con certificato. n.10334/2015/R del 27/02/2015, del casellario giudiziario, riguardante il sig. Arena Felice ed acquisito agli atti con prot. 1034/C15d del 06/03/2015, risulta: NULLA;

- con certificato n. 10333/2015/R del 27/02/2015, del casellario giudiziario, riguardante il sig. Tripoli Giuseppe, ed acquisito agli atti con prot. 1034/C15d del 06/03/2015, risulta: NULLA;

- con certificato n. 398/2015/R del 27/02/2015, del casellario giudiziario, riguardante la ditta TEK Infrastrutture, ed acquistito agli atti con prot. 1034/C15d del 06/03/2015 risulta: NULLA;

- con certificato n. 399/2015/R del 27/02/2015, del casellario giudiziario, riguardante la ditta SMAP, ed acquistito agli atti con prot. 1034/C15d del 06/03/2015 risulta: NULLA;

- con Prot.728/C15d e Prot. 729/C15d del 17/02/2015, è stato richiesto alla Prefettura di Palermo il controllo della documentazione prodotta dalle Imprese in sede di gara con l'Acquisizione dei seguenti documenti:

- con nota prot. N. 0001058/2015 del 25/02/2015 ed assunta al prot. 1434/C15d del 01/04/2015 comunica che a carico della SMAP Srl non sussistono le cause di decadenza di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6/09/11 n. 159;
- con nota prot. N. 0001057/2015 del 25/02/2015 ed assunta al prot. 1432/C15d del 01/04/2015 comunica che a carico della TEK Infrastrutture non sussistono le cause di decadenza di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6/09/11 n. 159;
- con nota del 18/03/2015, assunta al Prot. 1238/C15d del 18/03/2015, l'impresa Copogruppo ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 40.478,42 ridotta del 50% ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 18/03/2015 dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia generale cod. n. 1003 – Assistudio S.r.l. – Palermo. Atto di fideiussione Polizza n. 1003401620;
- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 09/04/2015 Prot. n.1505/C15d in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione concede all'ATI – TEK Infrastrutture s.r.l. e alla SMAP s.r.l. che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori per la "Realizzazione Efficientemente energetico, Adeguamento a norma impianto elettrico Palestra e la realizzazioni impianti all'aperto per attività ludica motoria" di cui al Bando di Gara Prot. n. 5084/C15d del 14/11/2014.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 169.153,46, oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al 10% del suddetto corrispettivo, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'impresa. L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei

singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 120 (centoventi), secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, che dovrà avvenire con la modalità e i tempi di cui all'art.19 del CSA.

In caso di ritardo di inizio e ultimazione dei lavori saranno applicate le penali di cui all'art. 24 del CSA.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei documenti sottoelencati che le parti dichiarano di conoscere integralmente ed ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/2010, seppure non materialmente allegati, al presente contratto, ne formano parte integrante:

File 1:

A_04 Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;

A_05 Capitolato speciale di appalto oneri ed obblighi dell'appaltatore;

A_06 Capitolato speciale dei materiali e componenti edili utilizzati;

File 2:

A_01 Relazione tecnica generale;

- A_02 Computo metrico;
- A_03 Quadro economico;
- A_07 Cronoprogramma;
- A_08 Stima incidenza manodopera;
- A_09 Schema di contratto;
- A_10 Piano di manutenzione dell'opera;
- A_11 Piano di sicurezza e di coordinamento;
- A_12 Piano di sicurezza e di coordinamento: Fascicolo dell'opera;
- A_13 Elenco elaborati.

Elaborati architettonici di rilievo:

- B_01 Stralci Planimetrici e documentazione catastale;
- B_02 Planimetria generale stato di fatto e report fotografico;
- B_03 Stato di fatto: Piante palestra;
- B_04 Stato di fatto: Prospetto Palestra;

Elaborati architettonici di progetto:

- C_01 Planimetria generale di progetto;
- C_02 Stralcio planimetrico e particolari esecutivi nuovi impianti sportivi;
- C_03 Piante palestra con individuazione interventi;
- C_04 Palestra: Abaco degli infissi.

Elaborati impiantistici di progetto:

- D_01 Planimetria illuminazione esterna;
- D_02 Pianta palestra con impianto di diffusione sonora, punti presa ed illuminazione;
- D_03 Impianto fotovoltaico;
- D_04 Schemi elettrici unifilari;
- D_05 Particolari scavi, pozzetti e ripristini;
- D_06 Relazione di calcolo impianti.

- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
- cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL;
- piano di sicurezza e coordinamento;

- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni a carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

N.B.: Ove ricorra, è necessario conformarsi a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso, le parti prendono atto del quanto disposto in materia dell'art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini ivi previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 40.478,42, a mezzo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06 emessa in data 18/03/2015 dalla Società HDI assicurazioni S.p.A. Agenzia Generale, cod. 1003, di Palermo polizza n.1003401620.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, una polizza di assicurazione con un massimale di € 227.124,91 per danni di esecuzione e un massimale di € 100.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 18/03/2015 dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia cod. 1003 di PALERMO.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello di Palermo.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in San Cipirello, presso la sede legale, alla via Di Marco al n. 4 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC: tekinfrastrutture@pec.it.

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituzione Scolastica in qualità di Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore, secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15, del 20 novembre 2008, e dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, e loro ss.mm.ii., si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. **6010256C24**; codice unico di progetto (CUP):

- Azione **C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1189** CUP **H28G10001460007** riguarda Efficientamento energetico;
- Azione **C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-740** CUP **H28G10001440007** riguarda Adeguamento e messa a norma impianto elettrico;
- Azione **C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-789** CUP **H28G10001450007** riguarda Realizzazione di Impianti all'aperto per attività ludico-motorie;

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme erogate dal Committente relative al presente appalto. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni eventuale cambiamento delle coordinate

bancarie cui riferire i pagamenti, dovrà essere comunicato dall'esecutore con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).

Il presente atto, redatto in dieci facciate di carta resa legale in modo virtuale, occupa nove facciate intere e quanto della presente fino alle firme ed è stato letto da me DSGA (ufficiale rogante) alle parti contraenti che, avendo trovato tutto conforme alla loro volontà, lo approvano - in uno agli atti richiamati agli articoli nn. 6 e 22 del presente contratto - lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.24 C.A.D., unitamente agli allegati che - previa scansione - sono contenuti in numero due files con estensione pdf, della cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli.

Per l'impresa
ATI TEK INFRASTRUTTURE (Capo gruppo)
L'Amministratore Unico
Geom. Giuseppe TRIPOLI

Per l'Amministrazione
IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi CONA

L'UFFICIALE ROGANTE
D.S.G.A.
Dott.ssa Emiliana SCIARA